

Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi malom Womom, vremensko razdoblje 08-16 h. (Usluga)	sat	805	106,84
Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi malom Womom, vremensko razdoblje 16-20 h. (Usluga)	sat	1.207,50	160,26
Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi malom Womom, vremensko razdoblje 20-08 h. (Usluga)	sat	1.610,00	213,68
Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi velikom Womom, vremensko razdoblje 08-16 h. (Usluga)	sat	977,5	129,74
Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi velikom Womom, vremensko razdoblje 16-20 h. (Usluga)	sat	1.466,25	194,60
Odštopavanje horizontalnih i vertikalnih odvodnih cijevi velikom Womom, vremensko razdoblje 20-08 h. (Usluga)	sat	1.955,00	259,47
Nabava materijala, transport, priprema materijala i montaža nepovratnog ventila tip V fi 110 , te fiksiranje ventila, ispitivanje i regulacija.	kom	2.071,99	275,00
Nabava materijala, transport, priprema materijala i montaža nepovratnog ventila tip V fi 125, te fiksiranje ventila, ispitivanje i regulacija.	kom	1.987,12	263,74
Nabava materijala, transport, priprema materijala i montaža nepovratnog ventila tip V fi 150, te fiksiranje ventila, ispitivanje i regulacija.	kom	2.561,20	339,93
Nabava, transport i montaža novog PVC ravnog priključka tip V fi 110 za baltik wc školjku dužine 25,00 cm sa spajanjem na PVC odvodnu cijev (vertikalnu).	kom	143,24	19,01
Demontaža starih keramičkih cijevi i fazona u zgradi - fi 100 do fi 150 mm	m	389,37	51,68
Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 125 mm.	m	542,42	71,99
Dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 150 mm.	m	618,08	82,03
Demontaža starih, dobava i montaža novih keramičkih cijevi - fi 200 mm.	m	944,58	125,37
Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 100 mm.	kom	166,2	22,06
Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 125 mm.	kom	166,2	22,06
Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 150 mm.	kom	203,33	26,99
Dobava i montaža novih keramičkih fazonskih komada - fi 200 mm.	kom	203,33	26,99
Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 50 mm.	m	621,58	82,50
Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 70 mm.	m	647,54	85,94
Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 100 mm.	m	865,4	114,86

Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 125 mm.	m	906	120,25
Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 150 mm.	m	989,21	131,29
Demontaža starih, dobava i montaža novih lijevano-željeznih cijevi - fi 200 mm.	m	1.087,74	144,37
Rezanje i vađenje starih olovni odvodnih cijevi i fazona fi 1"-fi 2"	m	123,89	16,44
Demontaža starih, dobava i montaža novih olovni cijevi - fi 1".	m	295,53	39,22
Demontaža starih, dobava i montaža novih olovni cijevi -fi 5/4".	m	307,86	40,86
Demontaža starih, dobava i montaža novih olovni cijevi - fi 6/4".	m	369,24	49,01
Demontaža starih, dobava i montaža novih olovni cijevi -fi 2".	m	519,11	68,90
Demontaža starog olovnog tuljka fi 100 /103 dužine do 1,00 m.	kom	194,68	25,84
Dobava i montaža novog olovnog tuljka fi 100 /103 dužine 0,5 m i spajanje na vertikal.	kom	313,55	41,62
Dobava i montaža novog olovnog tuljka fi 100 /103 dužine 0,50 - 0,75 m i spajanje na vertikal.	kom	524,41	69,60
Dobava i montaža novog olovnog tuljka fi 100 /103 dužine 1,00 m i spajanje na vertikal.	kom	627,12	83,23
Dobava, izrada i montaža novog olovnog prelaznog elementa (šiber-mufa) na spoju uspravnih vodova odvoda (kanalizacije) - promjer 50-80 mm.	kom	226,54	30,07
Dobava, izrada i montaža novog olovnog prelaznog elementa (šiber-mufa) na spoju uspravnih vodova odvoda (kanalizacije) - promjer 100-125 mm.	kom	349,2	46,35
Dobava, izrada i montaža novog olovnog prelaznog elementa (šiber-mufa) na spoju uspravnih vodova odvoda (kanalizacije) - promjer 150-200 mm.	kom	492,5	65,37
Demontaža starog, dobava i montaža novog podnog olovnog sifona fi 100 mm s poniklanom rešetkom bez zamjene okolnih odvodnih cijevi.	kom	661,68	87,82
Demontaža starog, dobava i montaža novog podnog olovnog sifona fi 100 mm s poniklanom rešetkom prilikom zamjene okolnih olovni cijevi.	kom	387,35	51,41
Dobava, izrada i montaža novog "S" sifona od olova - promjer 30-40 mm (5/4"-6/4").	kom	295,53	39,22
Dobava, izrada i montaža novog "S" sifona od olova - promjer 50-75 mm (2"-3").	kom	321,51	42,67
Dobava i montaža novog sifona za perilicu rublja.	kom	117,55	15,60
Demontaža i montaža postojećeg sifona umivaonika ili sudopera.	kom	112,3	14,90
Demontaža starog, dobava i montaža novog izljevni ventila na TUŠ kadi fi 5/4".	kom	234,66	31,14
Demontaža starog, dobava i montaža novog izljevno-preljevni ventila na kadi fi 5/4" uvoz bh spajanjem na olovnu instalaciju.	kom	455,42	60,44
Demontaža i ponovna montaža izljevni ventila na kadi.	kom	221,17	29,35

Demontaža i ponovna montaža izljevno-preljevnog ventila na kadi.	kom	309,66	41,10
Demontaža starog, dobava i montaža novog izljevno-preljevnog ventila tip V fi 5/4" zajedno sa preljevnom cijevi i spajanje na PVC odvod.	kom	249,23	33,08
Demontaža starog olovnog dobava i montaža novog PVC podnog sifona fi 110 mm s poniklanom rešetkom.	kom	148,42	19,70
Demontaža starog podnog olovnog sifona, dobava i montaža novog PVC fi 100 s nastavkom visine i poniklanom rešetkom.	kom	253,79	33,68
Demontaža starog podnog PVC sifona dobava i montaža novog fi 100 s poniklanom rešetkom.	kom	150,57	19,98
Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 32 mm.	m	88,02	11,68
Dobava i montaža novih PVC koljena- fi 32 mm.	m	63,39	8,41
Dobava i montaža novih PVC 1/1- račve- fi 32 mm.	m	84,57	11,22
Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 40 mm.	m	89,41	11,87
Dobava i montaža novih PVC koljena- fi 40 mm.	m	81,44	10,81
Dobava i montaža novih PVC 1/1- račve - fi 40 mm.	m	85,49	11,35
Dobava i montaža novih PVC cijevi - fi 50 mm.	m	90,82	12,05
Demontaža starih cijevi (lijevano-željezne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 50 mm.	m	294,64	39,11
Demontaža starih cijevi (keramičke, lijevano-željezne, azbest-cementne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 75 mm.	m	302,48	40,15
Demontaža starih cijevi (keramičke, lijevano-željezne, azbest-cementne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 110 mm.	m	389,17	51,65
Demontaža starih cijevi (keramičke, lijevano-željezne, azbest-cementne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 125 mm.	m	396,73	52,66
Demontaža starih cijevi (keramičke, lijevano-željezne, azbest-cementne), dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 160 mm.	m	448,34	59,50
Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 75 mm.	m	127,63	16,94
Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 110 mm.	m	223,01	29,60
Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 125 mm.	m	230,02	30,53
Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 160 mm.	m	255,31	33,89
Demontaža starih dobava i montaža novih PVC cijevi u zgradi - fi 200 mm.	m	282,41	37,48

Demontaža starih fazonskih dijelova (keramičkih, lijevano-željeznih, azbest-cementnih) - fi 50 i 75 mm.	kom	194,68	25,84
Demontaža starih fazonskih dijelova (keramičkih, lijevano-željeznih, azbest-cementnih)- fi110 i 125 mm.	kom	230,08	30,54
Demontaža starih fazonskih dijelova (keramičkih, lijevano-željeznih, azbest-cementnih) - fi150 i 200 mm.	kom	230,08	30,54
Demontaža starih PVC fazonskih dijelova - fi 50 i 75 mm.	kom	56,86	7,55
Demontaža starih PVC fazonskih dijelova - fi 110 i 125 mm.	kom	108	14,33
Demontaža starih PVC fazonskih dijelova - fi 160 i 200 mm.	kom	116,53	15,47
Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 50 mm.	kom	63,79	8,47
Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 75 mm.	kom	68,32	9,07
Dobava i montaža novog PVC koljena 45°- fi 110 mm.	kom	129,7	17,21
Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 125 mm.	kom	138,51	18,38
Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 160 mm.	kom	148,95	19,77
Dobava i montaža novog PVC koljena 45° - fi 200 mm.	kom	311,74	41,38
Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 50 mm.	kom	63,79	8,47
Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 75 mm.	kom	68,32	9,07
Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5°- fi 110 mm.	kom	129,7	17,21
Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 125 mm.	kom	138,51	18,38
Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 160 mm.	kom	166,51	22,10
Dobava i montaža novog PVC koljena 87,5° - fi 200 mm.	kom	0	0,00
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 50/50 mm.	kom	65,88	8,74
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 75/50 mm.	kom	74,22	9,85
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 75/75 mm.	kom	75,6	10,03
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 110/50 mm.	kom	131,74	17,48
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45°- fi 110/75 mm.	kom	142,08	18,86
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 110/110 mm.	kom	139,78	18,55
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 125/75 mm.	kom	153,05	20,31
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 125/110 mm.	kom	154,56	20,51
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 125/125 mm.	kom	178,49	23,69
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 160/110 mm.	kom	182,9	24,28

Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 160/125 mm.	kom	193,25	25,65
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 160/160 mm.	kom	195,62	25,96
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 200/110 mm.	kom	400,51	53,16
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 200/125 mm.	kom	400,51	53,16
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 200/160 mm.	kom	400,51	53,16
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 45° - fi 200/200 mm.	kom	400,51	53,16
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 50/50 mm.	kom	73,61	9,77
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 75/75 mm.	kom	96,04	12,75
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 110/50 mm.	kom	152,03	20,18
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 110/110 mm.	kom	154,27	20,48
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 125/125 mm.	kom	178,49	23,69
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 160/110 mm.	kom	182,98	24,29
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 160/160 mm.	kom	281,44	37,35
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 45° - fi 200/200 mm.	kom	404,5	53,69
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 50/50 mm.	kom	66,8	8,87
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 75/50 mm.	kom	74,45	9,88
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 75/75 mm.	kom	75,6	10,03
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 110/50 mm.	kom	131,73	17,48
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 110/75 mm.	kom	142,08	18,86
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 110/110 mm.	kom	139,78	18,55
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 125/50 mm.	kom	148,24	19,67
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 125/75 mm.	kom	149,81	19,88
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 125/110 mm.	kom	154,53	20,51
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 125/125 mm.	kom	156,83	20,81
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 160/110 mm.	kom	182,9	24,28
Dobava i montaža nove PVC račve, jednostruke 87,5° - fi 160/160 mm.	kom	195,55	25,95
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 50/50 mm.	kom	68,3	9,06
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 75/75 mm.	kom	77,75	10,32
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 110/50 mm.	kom	143,69	19,07
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 110/110 mm.	kom	151,49	20,11
Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 125/125 mm.	kom	161,79	21,47

Dobava i montaža nove PVC račve, dvostruke 87,5° - fi 160/160 mm.	kom	216,82	28,78
Dobava i montaža nove PVC revizije - fi 75 mm.	kom	77,22	10,25
Dobava i montaža nove PVC revizije - fi 110 mm.	kom	142,91	18,97
Dobava i montaža nove PVC revizije - fi 125 mm.	kom	163,47	21,70
Dobava i montaža nove PVC revizije - fi 160 mm.	kom	230,4	30,58
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 50/32 mm.	kom	64,62	8,58
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 75/50 mm.	kom	67,41	8,95
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 110/50 mm.	kom	125,41	16,64
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 110/75 mm.	kom	128,21	17,02
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 125/50 mm.	kom	133,23	17,68
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 125/75 mm.	kom	133,23	17,68
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 125/110 mm.	kom	133,23	17,68
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 160/110	kom	146,1	19,39
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 160/125 mm.	kom	146,96	19,50
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 200/125 mm.	kom	224,4	29,78
Dobava i montaža nove PVC redukcije - fi 200/160 mm.	kom	231,99	30,79
Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 50 mm.	kom	66	8,76
Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 75 mm.	kom	77,81	10,33
Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 110 mm.	kom	121,02	16,06
Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 125 mm.	kom	157,03	20,84
Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 160 mm.	kom	169,06	22,44
Dobava i montaža nove PVC klizne spojke - fi 200 mm.	kom	207,07	27,48
Nabava transport i montaža novog PVC ravnog priključka tip V fi 110 za baltik wc školjku dužine 25,00 cm sa spajanjem na keramičku ili ljevanoželjeznu odvodnu cijev (vertikalnu).	kom	195,34	25,93
Nabava, transport i montaža novog PVC excentričnog wc priključka tip V fi 110 za baltik školjku dužine 15,50 cm sa spajanjem na keramičku ili ljevanoželjeznu odvodnu cijev (vertikalnu).	kom	210,25	27,90
Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m za simplon školjku, uključivo dva koljena bez priključnih odvoda, te spajanje na vertikalnu.	kom	442,85	58,78
Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m za simplon školjku, uključivo tri koljena bez priključnih odvoda, te spajanje na vertikalnu.	kom	587,94	78,03

Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m s jednim priključkom fi 50 (umivaonik ili podni sifon) uključivo dva koljena i račva, te spajanje na vertikalnu.	kom	589,98	78,30
Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m s dva priključka fi 50 (umivaonik i podni sifon) uključivo dva koljena i račva, te spajanje na vertikalnu. Vremensko razdoblje 08-16 h.	kom	612,17	81,25
Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m s dva priključka fi 50 (umivaonik i podni sifon) uključivo dva koljena i račva, te spajanje na vertikalnu. Vremensko razdoblje 16-20 h.	sat	1.121,25	148,82
Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m s dva priključka fi 50 (umivaonik i podni sifon) uključivo dva koljena i račva, te spajanje na vertikalnu. Vremensko razdoblje 20-08 h.	sat	1.495,00	198,42
Dobava i montaža novog PVC tuljka fi 110 UKUPNE dužine do 1,00 m s dva priključka fi 50 (umivaonik i podni sifon) uključivo tri koljena i račva, te spajanje na vertikalnu.	kom	667,53	88,60
Ručno odštopavanje kanalizacije čeličnom sajlom.	zahvat	349,55	46,39
Strojno odštopavanje horizontalnih i vertikalnih vodova kanalizacije elektro- motornom sajlom.	sat	747,5	99,21
Rezanje ljevano-željezne odvodne cijevi vertikalne fi 110 mm	kom	137,89	18,30
Rezanje ljevano-željezne odvodne cijevi vertikalne fi 125 mm	kom	156,69	20,80
Rezanje ljevano-željezne odvodne cijevi vertikalne fi 160 mm	kom	200,56	26,62
Rezanje ljevano-željezne odvodne cijevi vertikalne fi 200 mm	kom	250,7	33,27
Dobava materijala i izrada držača lj-ž cijevi vertikalne kod izmjene odvodne vertikalne	kom	545,27	72,37
Dobava i montaža novog PVC SN4 koljena 45° i 87,5° - fi 110 mm.	kom	102,25	13,57
Dobava i montaža novog PVC SN4 koljena 45° i 87,5° - fi 125 mm.	kom	121,08	16,07
Dobava i montaža novog PVC SN4 koljena 45° i 87,5° - fi 160 mm.	kom	165,96	22,03
Dobava i montaža novog PVC SN4 koljena 45° i 87,5° - fi 200 mm.	kom	365,94	48,57
Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 110 mm.	kom	244,43	32,44
Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 125 mm.	kom	307,11	40,76
Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 160 mm.	kom	416,79	55,32
Dobava i montaža nove PVC SN4 revizije - fi 200 mm.	kom	578,96	76,84
Dobava i montaža nove PVC SN4 klizne spojke - fi 110 mm.	kom	112,26	14,90
Dobava i montaža nove PVC SN4 klizne spojke - fi 125 mm.	kom	121,1	16,07

Dobava i montaža nove PVC SN4 klizne spojke - fi 160 mm.	kom	197,94	26,27
Dobava i montaža nove PVC SN4 klizne spojke - fi 200 mm.	kom	310,33	41,19
Čišćenje postojeće lj-ž cijevi ili fazonskog komada fi 110, 125 mm	kom	73,95	9,81
Čišćenje postojeće lj-ž cijevi ili fazonskog komada fi 160, 200 mm	kom	99,02	13,14
Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 110 mm	kom	162,96	21,63
Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 125 mm	kom	181,76	24,12
Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 200 mm	kom	275,77	36,60
Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 250 mm	kom	369,78	49,08
Brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 315 mm	kom	432,46	57,40
Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 110 mm	kom	362,25	48,08
Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 125 mm	kom	402,5	53,42
Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 200 mm	kom	460	61,05
Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 250 mm	kom	529	70,21
Obrada postojeće lijevano željezne cijevi brušenjem te brtvljenje spoja dekorodal trakom - fi 315 mm	kom	598	79,37
Izvođenje radova na visini iznad 1,60 m prema ZNR - prijevoz, prijenos aluminijske montažne skele za radove na visni do 5m, montaža i demontaža iste prije i nakon izvedenih radova te povrat s gradilišta. Cijena po danu.	kom	1.092,50	145,00
Odštopavanje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 08-16 h.	sat	747,5	99,21
Odštopavanje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 16-20 h.	sat	1.121,25	148,82
Odštopavanje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 20-08 h.	sat	1.495,00	198,42
Ispiranje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 08-16 h.	sat	575	76,32

Ispiranje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 16-20 h.	sat	862,5	114,47
Ispiranje odvodne instalacije WOMA strojem, vodom pod visokim pritiskom do 180 bara za cijevi profila do 500 mm, vremensko razdoblje 20-08 h.	sat	1.150,00	152,63
BRTVLJENJE SPOJEVA BITUMENSKOM TRAKOM	zahvat	201,25	26,71
DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENE OBUJMICE FI 50	kom	78,2	10,38
DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENE OBUJMICE FI 75	kom	89,7	11,91
DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENE OBUJMICE FI 110	kom	101,2	13,43
DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENE OBUJMICE FI 125	kom	106,95	14,19
DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENE OBUJMICE FI 160	kom	112,7	14,96
DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENE OBUJMICE FI 200	kom	129,95	17,25
DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENE OBUJMICE FI 250	kom	135,7	18,01
DOBAVA I POSTAVA JEDNOSTRUKI GUMENE OBUJMICE FI 315	kom	152,95	20,30
CCTV TV INSPEKCIJA sustava odvodnje snimanje sustava odvodnje vertikalala (obračun po jednoj vertikali do 30 metara)	kompl	CIJENA NA UPIT	
CCTV TV INSPEKCIJA sustava odvodnje snimanje sustava odvodnje HORIZONTALNIH VODOVA U ZEMLJI DO 30 METARA	kompl	CIJENA NA UPIT	
CCTV TV INSPEKCIJA sustava odvodnje snimanje sustava odvodnje HORIZONTALNIH VODOVA U ZEMLJI PREKO 30 METARA	m	CIJENA NA UPIT	
IZRADA IZVJEŠTAJA I SNIMKE NA CD-U 1 PRIMJERAK	kompl	862,5	114,47